

入 札 執 行 調 書

工事名称 本部地区危険物倉庫新築工事
 入札日時 平成27年 8月 5日(水) 10時00分
 入札場所 独立行政法人農業生物資源研究所(本部地区) 共用第3会議室
 参加資格 建設工事契約 建築一式工事「A」～「D」

入 札 者 名	第 1 回 入 札		第 2 回 入 札		第 3 回 入 札		備 考
	順位	金 額	順位	金 額	順位	金 額	
(株) ピーエス三菱	1	20,700,000					落札
(株) 上水戸大久保工務店	2	21,400,000					
(株) ノーブルハウジング	3	25,800,000					
(株) 大鶴	4	27,600,000					
常磐建設(株)	5	29,700,000					

(注) 上記金額は、入札者が見積もった金額の108分の100に相当する金額である。

予定価格(108分の100)

¥20,866,000.-

契約の内容等に関する事項

契約年月日	平成27年 8月 6日
工事名称	本部地区危険物倉庫新築工事
施工場所	茨城県つくば市観音台2-1-2
工事種別	建築一式工事
工事概要等	薬品庫（危険物屋内貯蔵所）新築工事ほか
工事期間	平成27年 8月 7日～平成27年12月11日
契約者住所	東京都中央区晴海2-5-24
契約者氏名	（株）ピーエス三菱東京建築支店
契約金額（税込み）	¥22,356,000.-
備考	